మరిన్ని వార్తలు ntnews.com లో చూడగలరు

దక్షిణ మధ్య రైల్వే
Follow us on @SCRailwayindia
ద.మ. రైల్వే యొక్క తిందరు ప్రకటనల వివరాలను మా వెబ్సైట్ www.scr.indianrailways.gov.in పై చూడవచ్చు.

ఇ-టెండరు కోరుతూ ప్రకటన (https://ireps.gov.in ద్వారా) PUB/0270

దిగువ పనుల కొరకు భారత రాష్ట్రపతి తరపున వరుసగా CE/C-V/SC & CE/C/ P& Sy./SC కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్, ద.మ.రైల్వే, సికింద్రాబాద్ వారు ఇ-టెండరు కోరుతున్నారు.

క్ర.సం.1 NIT No. EPC-04-CAO-C-SC-2024. తేది: 13.03.2024, పని పేరు: SCR కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ : మహారాష్ట్ర రాష్ట్రంలో దక్షిణ మధ్య రైల్వే యొక్క పర్భని-పర్లి డబ్లింగ్ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి విద్యుదీకరణ & సిగ్నలింగ్ పనులు కలుపుకుని పర్భని నుండి పర్లి స్టేషన్ల మధ్య (58.06Kms) (Km 292.075 నుండి Km 298.85=6.775Km వరకు గంగాఖేడ్ యార్డ్ మినహా) ట్రాక్ డబ్లింగ్ కొరకు ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్. **వివరాలు: అంచనా వ్యయం:** రూ. 560,33,38,304.20, **బయానా:** రూ. 2,00,00,000.00, **పూర్తి చేయు కాలం:** 30 (ముప్పై) నెలలు, **తెరుచు తేది:** 20.06.2024 న 15.00 గం.కు.

క్ర.సం.2 NIT No. EPC-05-CAO-C-SC-2024. తేది: 13.03.2024, పని పేరు: SCR కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ – దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని నాందేడ్ డివిజన్లో అమ్మఖుర్డ్-అకోట్ సెక్షన్ (ఫేజ్-III)కి సంబంధించి తుకాయ్తడ్ (మినహా) నుండి ఖర్సొ కలాన్ (కలుపుకుని) స్టేషన్ల వరకు (అనగా Km: 634.260 నుండి Km 652.700-18.44 Km) ట్రాక్ గేజ్ మార్పిడి (MG నుండి BG) కొరకు ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) కాంట్రాక్ట్. **వివరాలు: అంచనా వ్యయం:** రూ. 455,95,35,945.11, **బయానా:** రూ. 2,00,00,000.00, **పూర్తి చేయు కాలం:** 18 (పద్దెనిమిది) నెలలు, **తెరుచు తేది:** 06.06.2024 న 15.00 గం.కు.

క్ర.సం.3 NIT No. EPC-06-CAO-C-SC-2024. తేది: 13.03.2024, పని పేరు: SCR కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్ – తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మనోహరాబాద్-కొత్తపల్లి కొత్త BG లైన్ ప్రాజెక్ట్కు సంబంధించి ప్రతిపాదిత సిరిసిల్ల (కలుపుకుని) & ప్రతిపాదిత వేములవాడ (కలుపుకుని) స్టేషన్ల మధ్య (i) చైనేజ్ 106800.00m (Km. 106.800) మరియు చైనేజ్ 111650.00m (Km. 111.650) [4.85Km) & (ii) చైనేజ్ 114450.00m (Km. 114.450) మరియు చైనేజ్ 120300.00m (Km. 120.30) (5.85Km) మధ్య కొత్త BG లైన్ సెక్షన్ల నిర్మాణం కొరకు ఇంజినీరింగ్, ప్రొక్యూర్మెంట్ మరియు కన్స్ట్రక్షన్ (EPC) కాంట్రాక్ట్. **వివరాలు: అంచనా వ్యయం:** రూ. 296,37,90,782.70, **బయానా:** రూ. 1,48,19,000.00, **పూర్తి చేయు కాలం:** 18 (పద్దెనిమిది) నెలలు, **తెరుచు తేది:** 24.06.2024 న 15.00 గం.కు.

i) బిడ్ డాక్యుమెంటు మరియు ఇతర వివరాల కొరకు వెబ్సైటే **https://ireps.gov.in**కు లాగిన్ కాగలరు. ii) టెండరు దాఖలు చేయు కాలవ్యవధిలో అనగా టెండరు ముగింపుకు ముందస్తుగా పదిహేను రోజుల్లోగా టెండరుదారులు తమ ఆఫర్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చెయ్యాలి. iii) టెండరు దాఖలుచేయు కాలవ్యవధి యొక్క ప్రారంభ తేదీ వరకు టెండరుదారు ఏదేని సవరణల (ఆన్లైన్పై మాత్రమే జారీ చెయ్యబడును) కొరకు గమనించగలరు.

చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్/కన్స్ట్రక్షన్/సికింద్రాబాద్

ఇ-టెండరు కోరుతూ ప్రకటన (https://ireps.gov.in ద్వారా) PUB/0271

దిగువ పనుల కొరకు భారత రాష్ట్రపతి తరపున చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్, కన్స్ట్రక్షన్, దక్షిణ మధ్య రైల్వే, సికింద్రాబాద్ వారు ఇ-టెండరు కోరుతున్నారు.

క్ర.సం.1, NIT No.: టెండరు నం. E29CTrDSC_14_2023_24, తేది: 14.02.2024, **పని పేరు:** టెండరు నం. E29CTrDSC_14_2023_24, తేది: 14.03.2024, దక్షిణ మధ్య రైల్వేలోని గుంటూరు డివిజన్లో తెనాలి-గుంటూరు-కృష్ణా కెనాల్ సెక్షన్ (డబుల్ లైన్)లో ఫీడర్ మరియు ఎర్థింగ్ పనులుతో ప్రస్తుతమున్న 1x25KV స్విచ్మను 2x25KV AT ఫీడింగ్కు OHE స్థాయి పెంపుదల యొక్క రూపకల్పన, సరఫరా, స్థాపన, పరీక్షించుట & పనిచేయించుట. **వివరాలు: అంచనా వ్యయం:** రూ. 27,42,11,398.06, **బయానా/బిడ్ సెక్యూరిటీ :** రూ. 15,21,100, **డాక్యుమెంట్ ధర:** ఆన్లైన్ టెండరు డాక్యుమెంట్ను ఉచితంగా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చును. **పూర్తిచేయు కాలం:** 8 నెలలు, **బిడ్డింగ్ విధానం:** సింగిల్ ప్యాకెట్ విధానం, **ముగింపు తేది:** 15.04.2024న 15.00 గం.

1. బిడ్ డాక్యుమెంటు మరియు ఇతర వివరాల కొరకు వెబ్సైట్ **http://ireps.gov.in** కు లాగిన్ కాగలరు. 2. బిడ్డరు ireps.gov.in ద్వారా బిడ్ సెక్యూరిటీ ఏర్పాటుచేయాలి లేదా భారతీయ షెడ్యూల్డ్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ నుండి బ్యాంక్ గ్యారంటీ బాండ్గా గానీ దాఖలు చేయాలి. బ్యాంక్ గ్యారంటీ బాండ్ అనుబంధం- VII ప్రకారం ఉండాలి మరియు బిడ్ చెల్లుబాటు కాలం దాటి 90 రోజుల కాలవ్యవధి కొరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్, బ్యాంకర్స్ చెక్, డిపాజిట్, రశీదులు, FDR మొ।। వాటి ద్వారా మాన్యువల్ చెల్లింపులు అనుమతించబడవు. 3. టెండరు దాఖలు చేయు కాలవ్యవధిలో అనగా టెండరు ముగింపుకు ముందస్తుగా పదిహేను రోజుల్లోగా టెండరుదారులు తమ ఆఫర్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చెయ్యాలి. 4. టెండరు దాఖలుచేయు కాలవ్యవధి యొక్క ప్రారంభ తేదీ వరకు టెండరుదారు ఏదేని సవరణల (ఆన్లైన్పై మాత్రమే జారీచెయ్యబడును) కొరకు గమనించగలరు.

డిప్యూటీ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ – I/C/ సికింద్రాబాద్

ఇ-టెండరు కోరుతూ ప్రకటన (https://ireps.gov.in ద్వారా) PUB/0272

దిగువ పనుల కొరకు భారత రాష్ట్రపతి తరపున చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ (కన్స్ట్రక్షన్), దక్షిణ మధ్య రైల్వే, సికింద్రాబాద్ వారు సింగిల్ ప్యాకెట్ టెండరింగ్ విధానంలో ఇ-టెండరు కోరుతున్నారు.

క్ర.సం.1, NIT No.: E(GS)/CN/2023-2024, తేది: 13.03.2024, **పని పేరు: టెండరు నం. 19-2023-24-E-GS-CN,** కొత్తపల్లి రైల్వే స్టేషన్ వద్ద కొత్త స్టేషన్ భవనం, RBGE రూమ్లు, ప్లాట్ఫారాలు, సర్కులేటింగ్ ఏరియాలు, ట్రాక్ మెషీన్ సైడింగ్, అప్రోచ్ రోడ్ లైటింగ్ మరియు యార్డ్ లైటింగ్ విద్యుదీకరణ. **వివరాలు: అంచనా వ్యయం:** రూ. 3,01,17,490/-, **బయానా:** రూ. 300600.00/-, **డాక్యుమెంట్ ధర:** లేదు, **పూర్తి చేయు కాలం:** 06(నెలలు), **ముగింపు తేది:** 08.04.2024న 15.00 గం.

1. బిడ్ డాక్యుమెంటు మరియు ఇతర వివరాల కొరకు వెబ్సైట్ **http://ireps.gov.in**కు లాగిన్ కాగలరు.

2. బయానా డిపాజిట్ మరియు టెండరు డాక్యుమెంట్ ధరను IREPSలో ఆన్లైన్లో లభించే నెట్ బ్యాంకింగ్/ పేమెంట్ గేట్వే ఫెసిలిటిస్ ద్వారా మాత్రమే చెల్లించాలి.

3. టెండరు దాఖలు చేయు కాలవ్యవధిలో అనగా టెండరు ముగింపుకు ముందస్తుగా పదిహేను రోజుల్లోగా టెండరుదారులు తమ ఆఫర్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చెయ్యాలి.

4) టెండరు దాఖలుచేయు కాలవ్యవధి యొక్క ప్రారంభ తేదీ వరకు టెండరుదారు ఏదేని సవరణల (ఆన్లైన్పై మాత్రమే జారీ చెయ్యబడును) కొరకు గమనించగలరు.

డిప్యూటీ చీఫ్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ – II/C/ A0335 సికింద్రాబాద్

తదుపరి టెండరు నిబంధనలు/వివరాల కోసం మరియు టెండరు డాక్యుమెంట్ల డౌన్లోడింగ్ కోసం వెబ్సైట్ http:// www.ireps.gov.in లేదా www.scr.indianrailways.gov.in దర్శించండి.

ఇ-టెండరు కోరుతూ ప్రకటన (https://ireps.gov.in ద్వారా) PUB/0280

దిగువ పనుల కొరకు భారత రాష్ట్రపతి తరపున వరుసగా CE/C-III/SC కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్, ద.మ. రైల్వే, సికింద్రాబాద్ వారు ఇ-టెండరు కోరుతున్నారు.

1. **NIT No. PMS-01-CAO-C-SC-2024,** తేది: 14.03.2024 **పని పేరు:** SCR కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్: గుంటూరు డివిజన్-''దక్షిణ మధ్య రైల్వేలో గుంటూరు మరియు బీబీనగర్ సెక్షన్ మధ్య డబ్లింగ్ నిర్మాణం'' కొరకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ (PMS) ఏర్పాటు చేయుట కొరకు అర్హారిటీ ఇంజినీర్ నియామకం. **అంచనా వ్యయం:** రూ. 41,85,02,000.00, **బయానా:** రూ.22,42,500.00, **పూర్తిచేయు కాలం:** 60 (అరవై) నెలలు, **తెరుచు తేది:** 17.05.2024న 15.00 గం.

2. **NIT No. PMS-02-CAO-C-SC-2024,** తేది: 14.03.2024 **పని పేరు :** SCR కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్: విజయవాడ డివిజన్ - ''కోటిపల్లి-నర్సాపూర్ కొత్త BG లైన్: గౌతమీ నదిపై ముఖ్యమైన వంతెన నం. 158 కొరకు సూపర్ స్ట్రక్చర్ (ప్రతిపాదిత నిర్మాణం)'' కొరకు ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ (PMS) ఏర్పాటు చేయుట కొరకు అర్హారిటీ ఇంజినీర్ నియామకం. **అంచనా వ్యయం:** రూ. 3,55,99,200.00, **బయానా:** రూ. 3,28,000.00, **పూర్తిచేయు కాలం:** 30 (ముప్పై) నెలలు, **తెరుచు తేది:** 17.05.2024న 15.00 గం.

i) బిడ్ డాక్యుమెంటు మరియు ఇతర వివరాల కొరకు వెబ్సైట్ **https://ireps.gov.in**కు లాగిన్ కాగలరు. ii) టెండరు దాఖలు చేయు కాలవ్యవధిలో అనగా టెండరు ముగింపుకు ముందస్తుగా పదిహేను రోజుల్లోగా టెండరుదారులు తమ ఆఫర్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చెయ్యాలి. iii) టెండరు దాఖలుచేయు కాలవ్యవధి యొక్క ప్రారంభ తేదీ వరకు టెండరుదారులు ఏదేని సవరణ (ఆన్లైన్పై మాత్రమే జారీ చెయ్యబడును) కొరకు గమనించగలరు.

చీఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆఫీసర్/కన్స్ట్రక్షన్/సికింద్రాబాద్

టెండరు ప్రకటన నం.63/2024 తేది: 15-03-2024 స్టోర్స్ ఐటమ్ల సరఫరా PUB/0279

ఇ-ప్రొక్యూర్మెంట్ టెండరు ప్రకటన
దిగువ టెండర్లు ఆన్లైన్ ద్వారా విడుదల చేయబడినవి. టెండరుదార్లు వెబ్సైటే **www.ireps.gov.in**ను దర్శించి, వారి ఆఫర్లను ఆన్లైన్లో దాఖలు చేయాల్సిందిగా కోరబడుతున్నారు. టెండరు వివరణ, పరిమాణం, బయానా, SDను వెబ్సైటేలో చూడవచ్చును.మాన్యువల్గా దాఖలు చేసిన ఆఫర్లు అంగీకరించబడవని గమనించగలరు. పోస్టు ద్వారా పంపిన ఆఫర్లు పరిశీలించబడవు. **టెండరు ముగింపు సమయం టెండరు గడువు తేదీన** 14.30 **గం.లు.** ''అన్ని దేశీయ ఆఫర్ల కొరకు EMD, **www.ireps.gov.in**లో లభించే విధంగా ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ద్వారా మాత్రమే అంగీకరించబడతాయి.

టెండర్ నం.	సంక్షిప్త వివరణ
10.24.3152	Scr Drg.No.ప్రకారం ఎండ్ క్యాప్స్ కలిగిన సెట్
73.24.1511	స్ప్రిట్ పిన్ స్టీల్ సైజ్ 10x12mm
38.24.2361	లోడ్ సెన్సింగ్ డివైజ్
65.23.5061	హైడ్రాలిక్ సరఫరా, స్థాపన & పనిచేయించుట
10.24.3201A	రేసిన్ ఇంప్రిగ్నేటెడ్ ప్లేటెడ్ ఫిల్టర్ పేపర్
65.23.5053B	తయారీ, సరఫరా, స్థాపన & పని చేయించుట
29.24.5001	కాంపాక్ట్ డిజైన్ అప్గ్రేడెడ్ 7p RSI బ్లాక్
99.24.5002A	సమగ్ర వార్షిక నిర్వహణ కాంట్రాక్ట్
66.24.5118	Stone 10v STD; 10.x23ODx3.25
6024PT0019	సింగిల్ పీస్ స్ప్రింగ్ కొరకు రన్నింగ్ కాంట్రాక్ట్
76.24.1017	ఎలక్ట్రోడ్స్ IRS క్లాస్ A2 సైజ్
60.23.8892	1 in 8.5 PSC T/O Sleepers to RDSO T-4865
60.24.5057	1 in 12 PSC T/O Sleepers to RDSO T-4218
60.23.7776	1 in 16 PSC T/O Sleepers to RDSO T-5691
10.80.6118	రెండు కౌంటర్ ట్యూబ్స్ కలిగిన సెట్
38.24.1031	ATL కొరకు టార్షన్ స్ప్రింగ్ (స్టీల్)
82.24.1446A	సరఫరా కొరకు జోనల్ రేట్ కాంట్రాక్ట్ (PH No. 10059)
33.24.1642	M/s. Knorr Brems కొరకు మస్ట్ చేంజ్
82.24.4991	సరఫరా కొరకు జోనల్ రేట్ కాంట్రాక్ట్ (PH No. 42172)

గమనిక: టెండరు తెరుచు గడువు తేదీలు: తేది:01-04-2024న క్ర.సం.01&02, 02-04-2024నక్ర.సం.03, 03-04-2024న క్ర.సం. 04, 05-04-2024న క్ర.సం.05 నుండి 07, 08-04-2024న క్ర.సం.08 నుండి 11, 09-04-2024 న క్ర.సం.12 & 13, 10-04-2024న క్ర.సం.14 నుండి 16, 15-04-2024న క్ర.సం.17, 22-04-2024న క్ర.సం.18 & 19.

సైన తెలిపిన టెండర్లతోపాటు రూ. **25 లక్షల** కంటే తక్కువ విలువ గల ఇతర టెండర్లు కూడా ఉన్నాయి. వివరాల కొరకు పై రైల్వే వెబ్సైటే దర్శించగలరు.

ప్రిన్సిపల్ చీఫ్ మెటీరియల్స్ మేనేజర్, సికింద్రాబాద్

ఇ-టెండరు కోరుతూ ప్రకటన (https://ireps.gov.in ద్వారా) PUB/0281

దిగువ పనుల కొరకు భారత రాష్ట్రపతి తరపున వరుసగా CE/C-III/SC కన్స్ట్రక్షన్ ఆర్గనైజేషన్, ద.మ. రైల్వే, సికింద్రాబాద్ వారు ఇ-టెండరు కోరుతున్నారు.

1. **పని వివరణ:** టెండరు నం. 1-OEW-24-25-Sr.DEE-M-HYB:HYB డివిజన్-పంపుల ఆటోమేషన్, ప్లాట్ ఫారాలపై 30%-70% లైటింగ్, స్ట్రీట్ లైటింగ్ సర్కూట్స్, లిఫ్టుల మరియు ఎస్కలేటర్లు & IR-NIYANTRAC పోర్టల్తో ఇంటిగ్రేట్ కలుపుకొని పంపులు వెబ్ బేస్డ్ మోనిటరింగ్ (IoT) మరియు కంట్రోల్స్ ఏర్పాటు చేయుట (ID No. 11.03.36.23.1.52.001) **సుమారు వ్యయం:** రూ. 2,78,35,210/-, **బయానా:** రూ. 2,89,200/-, **పూర్తి చేయు కాలం:** 6 నెలలు, **ముగింపు తేది:** 10-04-2024

వెబ్సైట్ వివరాలు: www.ireps.gov.in **టెండరు పూర్తి వివరాలు చూసేందుకు నోటీసు బోర్డు ప్రదేశం:** Sr.DEE/M/HYB, కార్యాలయం, హైదరాబాద్ భవన్, సికింద్రాబాద్- 500071.

సీనియర్ డివిజినల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్, హైదరాబాద్

టెండరు ప్రకటన నం. NED/E-20 to 21/2023-24 తేది: 14.03.2024 PUB/0282

దిగువ ఇ-టెండర్ల కొరకు **www.ireps.gov.in**లో ఆఫర్లు కోరడమైనది.

క్ర.సం.1:. NED/E-20/2023-24, పని పేరు: నాందేడ్ డివిజన్-DRM ఆఫీస్ నాందేడ్, SCADA బిల్డింగ్ మరియు డివిజినల్ రైల్వే హాస్పిటల్, నాందేడ్ వద్ద ఫైర్ సప్రెషన్ సిస్టం సరఫరా మరియు స్థాపన కొరకు ఏర్పాట్లు. **సుమారు వ్యయం:** రూ. 27,29,038/-, **బిడ్ సెక్యూరిటీ: రూ.** 54,600/-, **ఆఫరు చెల్లుబాటు:** 60 రోజులు, **పూర్తి చేయు కాలం :** 06 నెలలు, **లభ్యత:** www.ireps.gov.in, నాందేడ్ డివిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్రింద, **ముగింపు తేది మరియు సమయం:** 05.04.2024న 15.00 గం.వరకు.

క్ర.సం.2:. NED/E-21/2023-24, పని పేరు: DLB, BMF & MGC స్టేషన్ల వద్ద ఆటోమేటిక్ కంప్యూటరైజ్డ్ యాక్సిల్ బాక్స్ టెంపరేచర్ మెజర్మెంట్ అండ్ విత్ డేటా లాగింగ్ సిస్టం కొరకు విద్యుత్ సరఫరా, **సుమారు వ్యయం:** రూ. 13,98,128/-, **బిడ్ సెక్యూరిటీ: రూ.** 28,000/-, **ఆఫరు చెల్లుబాటు:** 60 రోజులు, **పూర్తి చేయు కాలం:** 03 నెలలు, **లభ్యత:** **www.ireps.gov.in,** నాందేడ్ డివిజన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ క్రింద, **ముగింపు తేది మరియు సమయం:** 05.04.2024న 15.00 గం.వరకు.

టెండరు డాక్యుమెంటు, అర్హతా ప్రమాణం, ప్రత్యేక నిబంధనలు మొ.గు. వివరాల కొరకు పైన తెలిపిన మా వెబ్సైటేను దర్శించండి. ఆఫరు దాఖలు ముందు ఆన్లైన్లో ఏదైనా సవరణ ప్రచురించబడినచో గమనించాల్సిందిగా సూచించడమైనది.

డివిజినల్ రైల్వే మేనేజర్ (ఎలక్ట్రికల్), నాందేడ్

ఇ-టెండరు ప్రకటన

భారత రాష్ట్రపతి తరపున వ్యవహరిస్తున్న సీనియర్ డివిజినల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్ (మెయింటెనెన్స్), గుంటూరు వారు GEM పోర్టల్: **https://gem.gov.in** ద్వారా దిగువ ఇ-టెండర్లు కోరుతున్నారు.

1. **టెండరు రిఫరెన్స్ నం.** GEM/2024/B/4768620, తేది: 12-03-2024. **టెండరు టైటిల్:** 2 సంవత్సరాల కాల వ్యవధి కొరకు గుంటూరు డివిజన్లో TL కోచ్లలో బ్యాటరీలు, లైట్లు, ఫ్యాన్ల నిర్వహణ మరియు వాటి క్లీనింగ్, రిప్లేస్మెంట్ కొరకు నాన్కోర్ యాక్టివిటీ యొక్క అవుట్ సోర్సింగ్. **సుమారు విలువ:** రూ. 2,11,51,760.40, **బయానా డిపాజిట్:** రూ. 2,55,760.00, **టెండరు ఫారం ధర:** (వాపసు చేయబడినది): రూ. 0/-

ఇ-బిడ్లు ఆన్లైన్ దాఖలు కొరకు చివరి తేది మరియు సమయం: 03-04-2024న 16.00 గంటల వరకు.

ఏదేని తదుపరి సమాచారం/సవరణ ఇ-పోర్టల్: **https://gem.gov.in**లో మాత్రమే ప్రచురించ బడుతుంది.

సీనియర్ డివిజినల్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజినీర్/M/ గుంటూరు

ఓపెన్ ఇ-టెండరు నోటీసు నం. DRM/Works/BZA/08/2024 తేది: 15.03.2024 PUB/0284

భారత రాష్ట్రపతి తరపున దిగువ సంతకందారు దిగువ పనుల కొరకు ప్రతిదానికి ఎదురుగా తెలిపిన తేదీన 15.00 గం.వరకు ఇ-టెండర్లు కోరుచున్నారు.

1. **టెండరు నం.** E-11-East-BZA-2024, **పని పేరు:** BZA-CDO/BZA - మరో రోలింగ్ స్టాక్ కోసం నిర్వహణ సదుపాయం యొక్క అభివృద్ధి/ స్థాయి పెంపుదల క్రింద కోచ్ నిర్వహణ వసతుల అభివృద్ధి. **పూర్తి చేయు కాలం:** 12 (పన్నెండు) నెలలు, **టెండరు విలువ:** రూ. 1,99,28,743/-, **బయానా:** రూ. 2,49,700/-, **ముగింపు తేది:** 01.04.2024.

2. **టెండరు నం.** E-12-East-BZA-2024, **పని పేరు:** BZA-SSE/W/GVPT/BZA సెక్షన్ పరిధిలోని ఆఫీసర్స్ కాలనీలో రంగువెలిసిన తలుపులు, కబోర్డులు, కిటికీలు, మెష్డోర్లు, పాత్వేస్ మరియు బ్రెటిస్టింగ్కు మరమ్మతులు. **పూర్తి చేయు కాలం:** 12 (పన్నెండు) నెలలు, **టెండరు విలువ:** రూ. 1,49,76,649/-, **బయానా:** రూ. 2,24,900/-, **ముగింపు తేది:** 01.04.2024.

3. **టెండరు నం.** E-08-South-2024, **పని పేరు: SW-I:** BZA-GDR సెక్షన్-Sr.DEN/South/BZA అధికార పరిధిలోని ADEN/OGL సబ్ డివిజన్ పరిధిలో SSE/W/OGL సెక్షన్లోని OGL, SKM& TNR స్టేషన్ల వద్ద కాలనీ డ్రైయిన్లు, సిసి రోడ్లు మరియు నీటి సరఫరా పైపు లైన్లకు మరమ్మతులు. **SW-II:** GDR-BZA సెక్షన్- Sr. DEN/South/BZA అధికార పరిధిలోని SSE/W/KVZ సెక్షన్లో UPD & KVZ స్టేషన్ల వద్ద సెప్టిక్ ట్యాంకులు, మురుగునీరు మరియు వర్షపు నీటి డ్రైయిన్లకు మరమ్మతులు మరియు స్టాఫ్ క్వార్టర్లకు ప్లింత్ ప్రొటెక్షన్. **SW-III:** GDR-Sr. DEN/South/ BZA అధికార పరిధిలోని SSE/W/GDR సెక్షన్లో GDR స్టేషన్ వద్ద స్టాఫ్ క్వార్టర్లకు మరమ్మతులు. **పూర్తి చేయు కాలం:** 06 (ఆరు) నెలలు, **టెండరు విలువ:** రూ. 2,44,17,430/-, **బయానా:** రూ. 2,72,100/-, **ముగింపు తేది:** 05.04.2024

4. **టెండరు నం. :**E-09-South-2024, **పని పేరు: SW-I:** BZA-GDR సెక్షన్ : BTTR వద్ద డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ రోలింగ్ స్టాక్ మెయిన్టెనెన్స్ ఫెసిలిటీస్ యొక్క ప్రతిపాదిత స్థాయిపెంపుదల/ మెరుగుపరుచుట. **పూర్తి చేయు కాలం:** 06 (ఆరు) నెలలు, **టెండరు విలువ:** రూ. 1,45,02,785/-, **బయానా:** రూ. 2,22,513/-, **ముగింపు తేది:** 05.04.2024

1) కాగోరు టెండరుదారులు ఏదైనా టెండరుకు ఏవైనా మార్పులు/సవరణ గమనించుటకు టెండరు ముగింపు తేదీకి ముందు వెబ్సైటే **"www.ireps.gov.in"** ను దర్శించాలని కోరడమైనది.

డివిజినల్ రైల్వే మేనేజర్ (పనులు), విజయవాడ

A0348

తదుపరి టెండరు నిబంధనలు/వివరాల కోసం మరియు టెండరు డాక్యుమెంట్ల డౌన్లోడింగ్ కోసం వెబ్సైటే https:// www.ireps.gov.in లేదా www.scr.indianrailways.gov.in దర్శించండి.

ఉద్యోగ వినతుల పరిష్కారానికి త్రిసభ్య కమిటీ

హైదరాబాద్, మార్చి 15 (నమస్తే తెలంగాణ): రాష్ట్రంలోని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయుల సమస్యలు, ఆయా సంఘాల ప్రతినిధుల వినతులను పరిశీలించి, పరిష్కరించేందుకు ప్రభుత్వం త్రిసభ్య కమిటీని నియమించింది. రాష్ట్ర ప్రణాళికా సంఘం వైస్ ఛైర్మన్ చిన్నా రెడ్డి నేతృత్వంలో రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ కోదండరామ్, ఐఏఎస్ అధికారి దివ్యలను సభ్యులుగా నియమించింది. ఈ మేరకు సీఎం రేవంత్రెడ్డి శుక్రవారం ఆమోదం తెలిపారు. ఈ నెల 10న ముఖ్యమంత్రి నిర్వహించిన ఆత్మీయ సమ్మేళనంలో వివిధ ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ సంఘాలు పలు వినతులను అందజేశాయి.

కులగణన సర్వేకు 150 కోట్లు

హైదరాబాద్, మార్చి 15 (నమస్తే తెలంగాణ): రాష్ట్రంలో కులగణన (సామాజిక, ఆర్థిక, విద్య, ఉపాధి, రాజకీయ రంగాలు) నిర్వహణకు రూ.150 కోట్లను మంజూరు చేస్తూ, శుక్రవారం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. కులగణన సర్వే కోసం రూ.150 కోట్ల అంచనాతో రాష్ట్ర బీసీ కమిషన్ చేసిన ప్రతిపాదనలను మంత్రిమండలి ఆమోదం మేరకు ప్రభుత్వ బడ్జెట్లో పొందుపర్చింది. ఆ మేరకు తాజాగా నిధులను విడుదల చేసింది. అయితే సర్వేను ఏ పద్ధతిలో, ఏవిధంగా నిర్వహించాలనే మార్గదర్శకాలను మాత్రం ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు.

ఎస్సీ ఈఆర్టీలో మళ్లీ డిప్యూటేషన్లు

హైదరాబాద్, మార్చి 15 (నమస్తే తెలంగాణ): రాష్ట్ర విద్యా శిక్షణ, పరిశోధన మండలి (ఎస్సీఈఆర్టీ)ని మళ్లీ డిప్యూటేషన్లతో నింపుతున్నారు. ఆన్డ్యూటీ పేరిట పాఠశాలల్లో పనిచేయాల్సిన 28 మంది టీచర్లను ఎస్సీఈఆర్టీకి బదిలీ చేశారు. ఇటీవలే ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి ఎంపిక చేశారు. వీరిలో హైదరాబాద్ జిల్లాకు చెందిన ఐదుగురు టీచర్లున్నారు. వీరిని రెండేండ్ల కాలానికి డిప్యూటేషన్పై ఎస్సీఈఆర్టీకి బదిలీ చేస్తూ జిల్లా డీఈవో రోహిణి ఉత్తర్వులిచ్చారు.

గ్రేడ్-1 ఉద్యోగోన్నతులు గ్రేడ్-2 పండితులకే

- హైకోర్టు కీలక తీర్పు
- ఉపాధ్యాయ సంఘాల హర్షం
- 10,454 మంది భాషాపండితులకు గ్రేడ్ -1పదోన్నతులు
- తక్షణమే పదోన్నతులు కల్పించాలని నేతల డిమాండ్

హైదరాబాద్, మార్చి 15 (నమస్తే తెలంగాణ): భాషాపండితుల 30 ఏండ్ల ఎదురుచూపులకు తెరదించుతూ హైకోర్టు శుక్రవారం కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. గ్రేడ్ -1 భాషాపండితుల పదోన్నతులను గ్రేడ్ -2 భాషాపండితులకే కేటాయించాలని తీర్పును వెలువరించింది. దీంతో గ్రేడ్ -1 పోస్టులు ఇక నుంచి భాషాశిక్షణ పూర్తిచేసిన గ్రేడ్ -2 భాషాపండితులకే దక్కుతాయి. ఈ తీర్పును అమలుచేస్తే రాష్ట్రంలోని 10,454 భాషాపండితులకు గ్రేడ్ -1 పదోన్నతులు దక్కుతాయి. ఈ తీర్పుపట్ల ఉపాధ్యాయ పండిత పరిషత్తు సహా పలు సంఘాలు హర్షం వ్యక్తంచేశాయి. ప్రభుత్వం, విద్యాశాఖ చొరవ తీసుకొని తక్షణమే గ్రేడ్ -1 పదోన్నతులు కల్పించాలని డిమాండ్ చేశాయి. వివరాల్లోకెళ్తే.. ప్రభుత్వ పాఠశాలలతో పాటు, స్థానిక సంస్థల ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న మండల పరిషత్తు, జిల్లా పరిషత్తు పాఠశాల్లో గ్రేడ్ -2 భాషాపండితులు పనిచేస్తున్నారు. వీరంతా తెలుగు, హిందీ, ఉర్దూ భాషల్లో విద్వాన్, విశారద, భూషణ్, ప్రవీణ, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఓరియంటల్ తెలుగు వంటి కోర్సులు, హెచ్పీటీ, టీపీటీ కోర్సులు పూర్తిచేసి గ్రేడ్ -2 భాషాపండితులుగా నియమితులయ్యారు. వీరు స్కూల్ అసిస్టెంట్ హోదా లేకుండానే ఉన్నత పాఠశాలల్లోని విద్యార్థులకు పాఠ్యాంశాలు బోధిస్తున్నారు. కానీ గ్రేడ్ -1 భాషాపండితులుగా పదోన్నతి పొందే క్రమంలో వీరికి సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్లు (ఎస్జీటీ) పోటీగా వస్తున్నారు. బీఈడీలో తెలుగును ఒక మెథడ్గా చదివి, ఎంఏ తెలుగు పూర్తిచేసిన ఎస్జీటీలు గ్రేడ్ - 1పదోన్నతులు పొందుతున్నారు. దీంతో తమకు పదోన్నతులు లభించడం లేదని, 90శాతం పదోన్నతులను ఎస్జీజీలే దక్కించుకొంటున్నారని భాషాపండితులు పేర్కొంటున్నారు. గ్రేడ్ -1 పదోన్నతులు తమకే కల్పించాలని కోరుతున్నారు.

న్యాయం చేసిన కేసీఆర్

ప్రపంచ తెలుగు మహాసభల సందర్భంగా భాషాపండితులను అప్గ్రేడ్చేస్తామని అప్పటి ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్రావు ప్రకటించారు. ఇచ్చిన మాటకు కట్టుబడి, 2017, 2019 రెండు విడతల్లో మొత్తం 8,630 మంది పండిట్లను అప్గ్రేడ్ చేసి స్కూల్ అసిస్టెంట్ హోదా కల్పించారు. 2017లో జీవో -17, 18ల ద్వారా 2,487 మంది గ్రేడ్ -2 భాషాపండితులను అప్గ్రేడ్ చేసిన ప్రభుత్వం, తర్వాత, 2019లో జీవో -15 ద్వారా 6,143 మంది పండిట్లను అప్గ్రేడ్ చేసింది. పండిట్లను స్కూల్ అసిస్టెంట్లుగా అప్గ్రేడ్ చేయడం నిబంధనలకు విరుద్ధమని అభ్యంతరం వ్యక్తంచేస్తూ సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ల (ఎస్జీటీ